

Smlouva o dílo č. 4/2020

uzavřena dle § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Vysokov**

se sídlem: Vysokov 108, 547 01 Náchod

IČO: 00653497

Číslo účtu: 9622551/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

Tel.: 491424827, 724186823

E-mail: obec.vysokov@tiscali.cz

Osoby oprávněné jednat ve věch technických: Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

Tel.: 491424827, 724186823

E-mail: obec.vysokov@tiscali.cz

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: **Rostislav Dudek**

se sídlem: Příbyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují

IČ: 48419729

DIČ: CZ7306205544

Č.úctu: 43-9377400267/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: Rostislav Dudek

Tel.: 602 463 179

E-mail: rostislav.dudek@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2 Zhotovitel je fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následných ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

„Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov za trati – II. fáze prodloužení“ (dále jen dílo).

Místo stavby: Vysokov, Královéhradecký kraj

3. Doba plnění

Zahájení stavebních prací: 26. 06. 2020

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 26. 07. 2020

4. Cena za dílo

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

Cena bez DPH:	588.438,74 Kč
DPH ve výši:	123.572,14 Kč
Cena celkem včetně DPH:	712.010,88 Kč

Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví před započítáním prací zálohovou fakturu ve výši 50% výše uvedené ceny. Dále bude fakturace prováděna jednou měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.
Konečná fakturace proběhne po kompletním předání díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel se zavazuje zhotovitelem vystavené faktury zaplatit k datu splatnosti.
3. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
4. Náklady nad rámec této smlouvy mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

5. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
6. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

6. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

7. Platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

8. Ostatní ujednání

Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel

9. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.


3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Ve Vysokově dne 26. 06. 2020

V Příbyslavi dne 26. 06. 2020

Sychrovská Fiedlerová

.....
Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová
Starostka obce Vysokov



Rostislav Dudek - provádění staveb
Příbyslav 72
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 48419729 DIČ: CZ7306205544
tel.: +420 602 463 179
e-mail: stavbadudek@seznam.cz

.....
Rostislav Dudek

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DU20-10 Obec Vysokov - kanalizace

Objekt: 2 Kanalizace - část za tratí

Rozpočet: DU2010/2 Prodloužení kanalizace za tratí

Objednatel: Obec Vysokov

IČO:

DIČ:

Rostislav Dudek - provádění staveb

Příbyslav 72

Zhotovitel: 549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 48419729 DIČ: CZ7306205544
tel.: +420 602 463 179
e-mail: stavbadudek@seznam.cz

IČO:

DIČ:

Vypracoval: Hrochová L.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			588 438,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			588 438,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		588 438,74 CZK
Základní DPH	21 %		123 572,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

712 010,88 CZK

v *Příbyslav* dne 24. 06. 2020
Rostislav Dudek - provádění staveb
 Příbyslav 72
 549 01 Nové Město nad Metují
 IČ: 48419729 DIČ: CZ7306205544
 tel.: +420 602 463 179
 e-mail: stavbadudek@seznam.cz

 Za zhotovitele *[Signature]*

OBEC VYSOKOV
 547 01
Hrochová L.

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DU20-10	Obec Vysokov - kanalizace
O:	2	Kanalizace - část za tratí
R:	DU2010/2	Prodloužení kanalizace za tratí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1								
Zemní práce							377 640,57	
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	150,00000	105,50	15 825,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
2	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00000	51,20	768,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	13,52000	968,00	13 087,36	RTS 20/ I	RTS 20/ I
jáma pro jímku :								
2,6*2,6*4,0*50/100							13,52000	

4	131201209R00	Příplatek za lepiivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	13,52000	59,00	797,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I
5	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	13,52000	1 283,00	17 346,16	RTS 20/ I	RTS 20/ I
jáma pro jímku :								
2,6*2,6*4,0*50/100							13,52000	

6	131301209R00	Příplatek za lepiivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	13,52000	75,80	1 024,82	RTS 20/ I	RTS 20/ I
7	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	81,00000	395,50	32 035,50	RTS 12/ II	RTS 12/ II
125,0*0,8*(2,5+0,2)*0,5*60/100							81,00000	
8	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	54,00000	696,00	37 584,00	RTS 12/ II	RTS 12/ II
125,0*0,8*(2,5+0,2)*0,5*40/100							54,00000	
9	132201209R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	81,00000	24,00	1 944,00	RTS 13/ I	RTS 13/ I
10	132301209R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	54,00000	49,80	2 689,20	RTS 13/ I	RTS 13/ I
11	151201102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátěžné - hl. do 4 m	m2	197,85000	286,50	56 684,03	RTS 20/ I	RTS 20/ I
4*2,6*4,0							41,60000	
125*0,5*2,5							156,25000	

12	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátěžné - hl. do 4 m	m2	197,85000	100,50	19 883,93	RTS 20/ I	RTS 20/ I
13	151201301R00	Rozeptění stěn pažení - zátěžné - hl. do 4 m	m3	94,54000	88,60	8 376,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I
2,6*2,6*4							27,04000	
125*0,8*(2,5+0,2)*0,5*0,5							67,50000	
14	151201311R00	Odstranění rozeptění stěn - zátěžné - hl. do 4 m	m3	94,54000	21,80	2 060,97	RTS 20/ I	RTS 20/ I
15	161101101R00	Svislé přemístění výklopků z hor.1-4 do 2,5 m	m3	55,28000	128,00	7 075,84	RTS 20/ I	RTS 20/ I
2,6*2,6*(4,0-1,0)							20,28000	

Položkový rozpočet

S:	DU20-10	Obec Vysokov - kanalizace
O:	2	Kanalizace - část za trati
R:	DU2010/2	Prodloužení kanalizace za trati

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		125*0,8*(2,5+0,2)*0,5 -125*0,8*1,0		135,00000 -100,00000				
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	77,04000	267,00	20 569,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		13,52*2 20+30		27,04000 50,00000				
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	385,20000	21,00	8 089,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		77,04*5		385,20000				
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	77,04000	68,10	5 246,42	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		77,04		77,04000				
19	171103101R00	Zemní hrážky kanálů, z hor. 1-4	m3	85,00000	266,00	22 610,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		tvarování příkopu : 135-20-30		85,00000				
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	77,04000	16,60	1 278,86	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		uložení na skládce : 77,04		77,04000				
21	174101102R00	Zásyp ruční se zhuňněním	m3	85,00000	486,00	41 310,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		135-20-30		85,00000				
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku Frakce 0 - 22 mm	m3	39,15106	1 138,00	44 553,91	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		125*0,8*0,3 2,6*2,6*4,0 -3,1415*1,0*1,0*2,0 -2,6*2,6*0,15*2 odpočet obetonávky : obetonávka jímkv : 2,6*2,6*2,0*1 -3,1415*1,0*1,0*2,0*1		30,00000 27,04000 -6,28300 -2,02800 -13,52000 6,28300				

Položkový rozpočet

S:	DU20-10	Obec Vysokov - kanalizace
O:	2	Kanalizace - část za trati
R:	DU2010/2	Prodloužení kanalizace za trati

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

		deska nad jímku :		-1,01400				
		2,6*2,6*0,15*-1						
		obetonávka komínku :		-1,85000				
		1,0*1,0*1,85*-1						
		-3,1415*0,3*0,3*1,85*-1		0,52306				
23	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	48,20594	348,50	16 799,77	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		125*0,8*0,3		30,00000				
		2,6*2,6*4,0		27,04000				
		-3,1415*1,0*1,0*2,0		-6,28300				
		-2,6*2,6*0,15*2		-2,02800				
		-3,1415*0,3*0,3*1,85		-0,52306				

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
24	38211111R00	Montáž kruhových nádrží výšky do 6 m	Kus	1,00000	4 145,00	4 145,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
25	R 382888001	Dodávka kruhové plast jímky 5,5 m3	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00	Vlastní	Indiv
26	R 382888002	Prodloužení vstupního hrdla nádrže DN 600, v. 1700 mm	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4 Vodovodné konstrukce				25 740,00				
27	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	20,00000	1 287,00	25 740,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		125*0,8*0,2		20,00000				

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
28	631311123R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	1,01400	3 315,00	3 361,41	Vlastní	Indiv
dno pod nádrž :				1,01400				
2,6*2,6*0,15				1,01400				
29	631319012R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	1,01400	644,00	653,02	Vlastní	Indiv
Díl: 8 Trubní vedení				127 015,12				
30	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	125,00000	50,40	6 300,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		125		125,00000				

Položkový rozpočet

S:	DU20-10	Obec Vysokov - kanalizace
O:	2	Kanalizace - část za trati
R:	DU2010/2	Prodloužení kanalizace za trati

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	899103111RT2 Osazení poklopu s fámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00000	4 415,00	4 415,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
32	899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	9,57794	2 940,00	28 159,14	RTS 20/ I	RTS 20/ I

obetonávka jímky :

2,6*2,6*2,0

13,52000

-3,1415*1,0*1,0*2,0

-6,28300

deska nad jímku :

2,6*2,6*0,15

1,01400

obetonávka komínku :

1,0*1,0*1,85

1,85000

-3,1415*0,3*0,3*1,85

-0,52306

33	899623192R00 Příplatek za práce ve štolě, obetonování potrubí	m3	1,01400	90,90	92,17	RTS 20/ I	RTS 20/ I
34	899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	1,56000	476,00	742,56	RTS 20/ I	RTS 20/ I
			2,6*4*0,15	1,56000			

35	8713365221 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 včetně dodávky trub PVC hrdlových	m	125,00000	698,45	87 306,25	Vlastní	Kalkul
			125	125,00000			

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				283,20		
36	933901312R00 Naplnění a vyprázdnění nádrže nad 1000 m3	m3	6,00000	47,20	283,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			18 600,42		
37	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	133,33632	139,50	18 600,42	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Kobylšavý Dvůdek - provádění staveb
Příbyláv 72
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 48419729 DIČ: CZ7306205544
tel.: +420 602 463 179
e-mail: stavbadudek@seznam.cz