EVROPSKA UNIE b

Evropsks strukturéini a investitni fondy Ministerstvo Zivotniho prostfedi
Operaéni program Zivotni prostiedi

Smlouva o dilo

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik*)

Smluvni strany

Objednatel Obec Vysokov

se sidlem: Vysokov €.p. 108, 547 01 Nachod

ICO 00653497

DIC -

zastupce Bc. Renéata Sychrovska Fiedlerova, starostka obce
bankovni spojeni: Komeréni banka Nachod

¢. Uctu: 9622551/0100

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [dopIni dodavatel]

ICO [dopIni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]

zastoupeny [dopIni dodavatel]

bankovni spojeni [doplni dodavatel]

Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,zhotovitel”; objednatel a zhotovitel spolecné také jako ,smluvni strany*

~ Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem na zdkladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky malého rozsahu nazvané ,Oprava budovy sbérného dvora Vysokov® na p. p . & 902/4
v k. 0. Vysokov.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Objednatel zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech smluvnich: Bec. Renata Sychrovska Fiedlerova, starostka
obce

b) pfip. dalSi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku.
Zhotovitel zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: [dopIni dodavatel]
b) zastupce zhotovitele na stavbé (stavbyvedouci): [doplni dodavatel]
c) pfip. dalSi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku.

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doruéenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény.
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4. Je-li zastupce objednatele ve vécech smiuvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli$na od
osoby opravnéné jednat za objednatele dle pravnich predpis(, neni opravnén uzavirat dodatky
k této smlouveé ani tuto smlouvu ukondit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne .........
v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

2. Predmét dila je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha ¢. 1 Projektova dokumentace dila

b) Priloha €. 2 Polozkovy rozpocet

c) Priloha¢. 3 Harmonogram (bude pfedlozen zhotovitelem pfed podpisem smlouvy)

d) Priloha¢. 4 Seznam poddodavatel(

e) Priloha¢. 5 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno objednatelem
pfed podpisem smlouvy)

3. Zhotovitel prohlasuje, ze pfed podpisem smlouvy:

a) prevzal pfisluSnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) podrobné zkontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;
c) prekontroloval vyjadreni vefejnopravnich organa k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby jakozto i dal$i podminky plnéni této smlouvy si vyjasnil
prostfednictvim Zadosti vysvétleni zadavaci dokumentace vramci zadavaciho fizeni, na
z&kladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva;

f) v8echny technické a dodaci podminky dila byly na zakladé jeho Zadosti vysvétleni zadavaci
dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé jehoZ vysledku je uzaviena tato smlouva,
zahrnuty do podrobného soupisu praci;

g) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoctu v rozsahu, ktery
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci dila dle této smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v&etné vdech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatki predané
dokumentace vcetné navrhu na jejich odstranéni a dopadem na cenu dila zhotovitel preda
objednateli bez zbyteéného odkladu po provedeni kontroly. Tim neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost a Uplnost pfedané pfislusné dokumentace.

6. Priorita jednotlivych dokumentl je v pfipadé rozpori stanovena od nejvysSi takto: polozkovy
rozpocet s vykazem vymér, projektova dokumentace, smlouva o dilo, ostatni dokumenty.

7. Smluvni strany stanovi vyznam nasledujicich pojmu takto:

a) pfedanim a pfrevzetim stavenisté se rozumi okamzik podpisu pfedavaciho protokolu dle &l. 9
odst. 15 této smlouvy ob&ma smluvnimi stranami;
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b) zahajenim stavebnich praci, se rozumi okamzik, kdy zhotovitel zapocne stavebni prace;
¢) dokonc¢enim stavebnich praci se rozumi okamzik, kdy zhotovitel ukoné&i stavebni prace;

d) dokonceni stavby se rozumi datum, uvedené ve smlouvé o dilo, v némz ma zhotovitel prace
na dile ukondit;

e) predanim a prevzetim dila (pfedani a prevzeti stavby) se rozumi okamzik podpisu protokolu o
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd;

f) stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera je jako stavbyvedouci zapsana ve stavebnim deniku
a je totozna s osobou, uvedenou v éEl. 2 odst. 2 pism. b) této smlouvy jako zastupce
zhotovitele na stavbé (stavbyvedouci).

8. Objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpist, jmenuje koordinatora bezpeénosti
prace na stavenisti.

9. Smluvni strany dale stanovi vyznam nasledujicich pojmu takto:

g) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.
h) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

i) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

j) polozkovym rozpocétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v8ech polozek stavebnich praci dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v ¢lanku 5 této
smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a
nedodélk(, v€etné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se
zavazuje pfi provadéni dila Ffadné spolupusobit a zhotoviteli fadné provedené dilo, vcetné
objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou
sjednanych.

Clanek 5
Predmét dila

1. Pfedmétem dila je fadné zhotoveni dila spocivajiciho v opravé budovy sbérného dvora Vysokov
na p. p. €. 902/4 v k. u. Vysokov. Rozsah je dan projektovou dokumentaci zpracovanou firmou
Projekce POHL, Ing. Vaclav Pohl, Padoli 188, 549 31 Hronov, Zbeénik, IC: 020 33 861.
Projektant: Ing. Vaclav Pohl, ktera je jako pfiloha €. 1 nedilnou soucasti této smlouvy vcetné
polozkoveého rozpoctu jako priloha €. 2.

2. Predmétem pInéni jsou stavebni prace - stavebni Upravy specifikované nasledujicim zplsobem:

a) Stavebné technické FeSeni — novy stav

V garazové hale budou demontovana stavajici garazova vrata v obou Stitech objektu a
odstranéna ocelova vypli v podélném otvoru haly. Nové bude provedeno Castecné zazdéni
Stitovych stén a umisténi novych vyplni. Zazdéni tl. 370 mm bude provedeno z cihelnych
bloki Porotherm. V hlavnich vstupnim S§titu budou osazena nova sekéni garazova vrata na
elektricky pohon, ve kterych budou jednokfidlové dvefe. Ve druhém S§titu bude osazeno
plastové okno, které bude otviravé, sklapéci s ovladanim pomoci pakového mechanismu a
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vchodové jednokfidlové dvefe. V podélné sténé se provede zazdéni a osadi se 4 plastova
okna, ktera budou otvirava, sklapéci s ovladanim pomoci pakového mechanismu. Zazdéni tl.
300 mm bude provedeno z cihelnych blokd Porotherm. Nad okny budou osazeny keramické
pfeklady, nad ostatnimi otvory jsou navrzeny ocelové nosniky.

V gasti technického zdzemi bude provedena vyména venkovnich vypini, a to vstupnich
dvoukFidlych dvefi a tfi oken. Uvnitf bude proveden novy vstup se dvefmi do skladu, umyvadio
a WC pro zaméstnance a cely vnitini prostor bude opatien omitkou.

b) Napojeni objektu na inzenyrské sité

Pfipojeni objektu na inzenyrské sité (vodovod, kanalizace a elektro) zlstava stavajici.
Navrhované stavebni Upravy neméni kanalizace.

Realizaci stavebnich praci je nutné pfizplUsobit provoznim podminkam uzivatele dotéenych
nemovitosti. Timto ustanovenim nejsou dotéena prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici
z harmonogramu dle prilohy €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy o bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pfi praci a
pozarni ochrany. Zhotovitel umozni vykon TDS a autorského dozoru projektanta, pfipadné vykon
¢innosti koordinatora BOZP.

Pfedmét dila dle tohoto €lanku mimo jiné tvofi vybudovani zafizeni stavenisté, provadéni a fizeni
stavebnich praci, obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani,
pojisténi, vedeni deniku stavby, zabezpeeni pozZadovanych znak( jakosti a metodiky jejich
prokazani vcetné pfislusnych zkous$ek, zpracovani a dodani provoznich &i jinych predpist pro
provoz a udrzbu dila, zaskoleni pracovnikl uzivatele, dokonéeni stavby pro uvedeni do trvalého
provozu, poskytnuti zaruk na celé dilo, servis a odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé&, zkuSebni provoz
— provedeni vSech predepsanych a funkénich zkou$ek, vcetné vystavéni dokladd a jejich
provedeni.

Zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,
pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni Nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., o technickych
pozadavcich na stavebni vyrobky. Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly,
které spliuji poZzadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich predpist zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni
zakona €. 34/2011, Sb. a dale § 156 zakona &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), a daldich obecné
zavaznych predpist vztahujicich se k dilu. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu Fizeni
potfebnymi certifikaty.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a pFedpisy
platnymi v dobé provadéni dila.

Soudasti dila jsou vSechny nezbytné prace a Cinnosti pro komplexni dokonéeni dila v celém
rozsahu zadani, ktery je vymezen projektem véetné soupisu praci s vykazy vymeér, uréenymi
standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

VSechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poSkozené v dusledku stavebni ¢innosti budou po
provedeni praci uvedeny zhotovitelem do puvodniho stavu, v pfipadé zni€eni budou zhotovitelem
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpefeny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v
souladu s pfisludnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim pfedmétu zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci stavby, je pro stanoveni
ceny rozhodujici vykaz vymeér.
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Clanek 6
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢lanku 5 smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych
zmén, fadné zhotovit a pfedat objednateli na zakladé zavéreCného pfedavaciho protokolu
nejpozdéji do doby uvedené v odstavci 3.

Zhotovitel je povinen prevzit staveni$té od objednatele do 3 pracovnich dnd od vyzvy
objednatele k jeho pfevzeti. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych
vad branicich zahjeni stavby podle této smlouvy.

Zhotovitel fadné zhotovi a preda dilo objednateli do 10 tydnl od prevzeti stavenisté, nejpozdéji
vSak do 18. 12. 2017.

Mistem pInéni je p. p. €. 902/4 v katastralnim uzemi Vysokov.

Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v pfiloze &. 3 této
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Zze terminy uvedené v harmonogramu vychazeji z nabidky
zhotovitele pro zadavaci fizeni vefejné zakazky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou
realné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termind a Ih(t dle této smlouvy véetné jejich pfiloh
upominat. NedodrZenim téchto termin( a Ih(t dochazi k prodleni zhotovitele se véemi dlsledky
podle této smlouvy v souladu s obanskym zakonikem.

Bude-li dan objednatelem pfikaz k do¢asnému zastaveni praci na dile (sistace), a to z jakéhokoliv
davodu, je zhotovitel povinen tento pfikaz objednatele uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu
zastavit prace a postupovat dle pokynt objednatele tak, aby nedoslo k poskozeni ¢i znehodnoceni
dila. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet lhaty ke spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z
této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba prace na dile prerusit, se prodluzuje IhGta sjednana
smluvnimi stranami pro jeho dokon¢eni. Trva-li sistace déle nez 60 (Sedesat) kalendarnich dnq, je
objednatel opravnén vse, co dosud zhotovitel dokong€il a pfipravil k plnéni dila, pfevzit a zaplatit,
pokud nedojde mezi smluvnimi stranami k dohodé jiné.

Clanek 7
Cena dila

Cena za celé provedené a pfedané dilo s DPH je stanovena jako cena pevna, tj. zahrnuje veSkeré
naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby,
zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s pInénim podminek zadavaci
dokumentace, zejména naklady na materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, zafizeni stavenisté,
fizeni a administrativu, inzenyrskou &innost, geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a
vesSkeré dalSi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a m{ze byt ménéna pouze
zpusobem uvedenym v této smlouvé.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku 5 této smlouvy, v podrobném ¢&lenéni uvedeném v poloZzkovém
rozpoc¢tu, jehoz uplnost je zaru€ena, &ini
Celkové cena v K& bez DPH [doplni dodavatel]
[€astka slovy - dopini dodavatel]
DPH v K& samostatné [doplni dodavatel]
[Castka slovy - doplni dodavatel]

Celkova cena v K¢ véetné DPH [doplni dodavatel]
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[€astka slovy - doplni dodavatel]
Dan z pfidané hodnoty (DPH) bude U¢tovana podle platnych predpisti v dobé zdanitelného plnéni.

Zhotovitel neni opravnén pozadovat zménu ceny dila v dusledku provedeni praci, které nejsou
predmétem dila vyjma postupu dle odstavcu 5 a 6.

Neprovedené prace budou z ceny dila odedteny. Pfi€emz hodnota ménépraci bude vypoctena na
zakladé jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoltu (zahrnujici veSkeré naklady
zhotovitele) dle pfiloh smlouvy. Neprovedené prace nebudou zhotovitelem fakturovany.

Pokud se vramci realizace dila vyskytnou prace, jejichz potfeba vznikla v dlisledku okolnosti,
které nebylo mozné pfi jednani s nalezitou péci predvidat, a které projektova dokumentace
neobsahovala (viceprace), pfi¢emz realizace téchto praci je nezbytné nutna pro provedeni dila,
bude cena téchto vicepraci vypoc¢tena na zakladé jednotkovych cen, uvedenych v poloZkovém
rozpoCtu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) dle pfiloh smlouvy. V pfipadé, ze nebude mozno
pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena nejvySe na urovni vychazejici z cenové soustavy
URS, platné ke dni podpisu smlouvy & nové&j$imu, vynasobena nabidkovym koeficientem ve vysi
podilu nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané hodnoty predmétné verejné zakazky.
Jakékoliv viceprace Ize realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pficemz
objednatel bude dale postupovat v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zak. ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v ucinném znéni ¢&i Smérnice ¢&. 20/2017 Obce Vysokov pro
zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu Skody) vesSkeré sankce, pokuty a penale
uctované tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim
zhotovitele (Ci jeho poddodavatel() vznikly.

V pfipadé zmén dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli predlozit jednotlivé rozpocty zmén
a zaroven kompletni rozpo€et po provedenych zménach v elektronické podobé. Zhotovitel vzdy
predlozi pozadované dokumenty ve formatu *.pdf a zaroven ve formatu *.xls,/*.xIsx (Excel)

Clanek 8
Zpusob uhrady ceny a platebni podminky

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli uétovany jednou mési¢né dilCimi
dafiovymi doklady (dale jen ,dil¢i faktury®). Podkladem pro vystaveni dil¢i faktury je soupis
provedenych praci jednotlivych ¢asti dila dle této smlouvy, jehoz soucasti bude pisemné potvrzeni
provedenych praci technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele ve vécech
technickych, a to nejpozdéji do 10 dni ode dne podpisu soupisu provedenych praci. Dnem
uskuteénéni dil¢iho zdanitelného plnéni je den podpisu soupisu provedenych praci za pfislusny
kalendafni mésic zhotovitelem, potvrzeny TDS a zastupcem objednatele ve vécech technickych.
Dil&im zdanitelnym plnénim jsou prace a dodavky, provedené zhotovitelem v kazdém kalendainim
mésici. Objednatel nezodpovida za spravnost vyplnéni poloZzkového rozpoétu zhotovitelem a v
pfipadé, ze skutecné provedené prace nebudou polozkovému rozpoltu odpovidat, nema
zhotovitel pravo uplatfiovat thradu nad ramec polozkového rozpoctu.

Dnem uskute€néni celkového zdanitelného pInéni je den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
celého dila. Celkové zdanitelné pInéni se povazuje za uskutenéné dnem protokolarniho prevzeti
celého dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl od uskutecnéni celkového
zdanitelného pInéni vystavit dafovy doklad (dale jen ,kone&na faktura“). Podkladem pro vystaveni
konecné faktury je opravnénymi zastupci smluvnich stran podepsany protokol o pfedani a prevzeti
celého dila, jakoz i soupis provedenych praci jednotlivych ¢asti dila, jehoZ sou&asti bude pisemné
potvrzeni provedenych praci technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele ve
vécech technickych. Celkovym zdanitelnym pIinénim je fadné provedeni dila podle této smlouvy.
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Smluvni strany se dohodly, ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné vystavené
faktury poddodavatel za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi. Objednatel ma pravo si
smlouvy s poddodavateli vyZadat.

Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné. Dariové
doklady budou opatfené &islem (pokud bude pridéleno, objednatel ho sdéli) a nazvem projektu:
.,Rozsifeni a dovybaveni sbérného dvora v obci Vysokov* a budou adresovany na objednatele
a budou mit nalezitosti podle pfislusnych pfedpisli (zakon ¢. 235/2004 o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni). Nebude-li mit faktura pfisluSné nalezitosti, je objednavatel opravnén doklad
vratit, aniz by bézela Ihata splatnosti.

Smluvni strany sjednaly, Ze objednatel je povinen uhradit celou ¢astku konec¢né faktury v pfislusné
Ihaté splatnosti a to za podminek stanovenych v €l. 10 odst. 1 smlouvy.

Splatnost uUcetnich dokladii musi byt 30 dnd od doruéeni faktury do sidla objednatele.
V pfipadé, Ze zhotovitel uvede na dilCi faktufe a/nebo kone¢né faktufe den splatnosti, ktery
nebude odpovidat podmince 30denni Ihaty po doru¢eni do sidla objednatele, je objednatel
opravnén takovouto dil¢i fakturu a/nebo koneCnou fakturu vratit zpét zhotoviteli jako
neopravnénou.

Dilgi faktury jakoz i kone¢na faktura musi obsahovat zakonem a touto smlouvou pfedepsané
Udaje, jinak budou vraceny zhotoviteli. Pravé tak budou vraceny dil¢i faktury a/nebo konecéna
faktura, neobsahujici soupis praci, potvrzenych technickym dozorem objednatele a zastupcem
objednatele. Dil¢i faktury jakoz i koneéna faktura budou predany ve tfech vyhotovenich a budou
obsahovat tyto udaje a/nebo pfilohy:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IC a DIC zhotovitele a objednatele,

€) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, v€etné spisové znacky,

d) Ccislo dil&i faktury a/nebo koneéné faktury,

e) Cislo smiouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a €islo u¢tu, na ktery ma objednatel provést uhradu

h) fakturovanou &astku bez dané, sazbu dané&, dan, pfisluSnou pozastavku dle tohoto ¢lanku a
celkovou ¢astku,

i) Cislo (pokud bude pfidéleno) a nazev projektu dle této smlouvy,

j) soupis provedenych praci dle jednotlivych zalohovych listd vychazejici z polozkového
rozpoCtu potvrzeny TDS objednatele,

k) oznaceni dila s odkazem na pfislusnou &ast smlouvy,

[) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci,

n) konstantni a variabilni symbol,

0) protokol o odevzdani a pfevzeti dila ¢i event. jeho asti,

p) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Clanek 9
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Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Kontroly pribéhu vystavby

1.

10.

V prabéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichz strukturu a cyklus uréi podle
potfeby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce
a odstavce 2 tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele
jsou povinni se jich zucastnit. V pfipadé potfeby zabezpeluje zhotovitel ucast dalSich osob
poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahi se zhotovitelem (poddodavatel(), popf.
UCast zastupch vyrobcu véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnl zajistuje
objednatel. Kontrolni dny budou svolavany min. 1x za 14 dna.

Objednatel ma pravo svolavat i mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zdvazné, nemohou v8ak zménit ustanoveni této
smiouvy.

Objednatel (pfip. technicky dozor stavebnika) je opravnén kontrolovat provadéni dila prabézné.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje pfisluSna ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze pIlnéni provadi zplsobem,
ktery vzbuzuje divodnou obavu objednatele o fadné dokonceni pinéni v terminech ve smlouvé
dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkli pozadovat, aby zhotovitel
sjednal napravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila, vykazal
nekvalifikované pracovniky z mista plnéni - stavenisté, zajistil pfiméfeny pocet pracovnikl
odpovidajici kvalifikace a dilo provadél Fadnym zpudsobem. V pfipadé, Ze zhotovitel nevykaze
nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zavady neodstrani ani v objednatelem stanovené
Ihité, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym pInénim. Nedojde-li k nahradé, je objednatel opravnén zadrzZet ty platby zhotoviteli,
které se tykaji vadné Casti dila.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkoudkédm nebo
podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve Ihité
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v disledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel
povinen tuto Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni pfedmétu dila
s nalezitou odbornou péci a podle pokynu objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti)
pokynu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynu objednatele pisemné upozornit
avSak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud vSak
objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou Skodu vzniklou splnénim
nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci
obou smluvnich stran.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak veskera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobctl
materialt pouzitych pfi zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvani pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu dle pfilohy smlouvy
a umoznit objednateli ovéfeni realizace pfislusné dil¢i ¢asti realizaniho projektu z hlediska jeho
souladu s poZadavky objednatele. VeSkeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji schvaleni
objednatele.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam
realizaCni projektovou dokumentaci.
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Stavebni denik

1.

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), stavebni
denik jako doklad o priibéhu stavby a to ode dne prevzeti stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma
stranami zapisem v vodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen na vyzvani bezodkladné predat prvni kopii dennich zaznam( objednateli.
Druhy prlipis dennich zaznamu je zhotovitel povinen ulozZit oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit,
stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli
v priibéhu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto &lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho
obsahové nalezitosti ustanoveni vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Stavenisté a jeho zafizeni

1.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté s pfislusnou dokumentaci, o éemz bude
sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele,
podminky uzivani staveni$té a prava tretich osob k zajmovému Uzemi a ktery se stane pfilohou
této smlouvy. Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Naklady na zfizeni
stavenistnich pfFipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen
zajistit fradné vytyCeni staveni§té a béhem provadéni dila fadné peCovat o zakladni smérové
avySkové body a to az do doby predani dokonfeného dila objednateli. Zhotovitel zajisti
i podrobné vytyCeni jednotlivych objektl, energetickych siti nachazejicich se v prostoru
stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je
povinen neprodlené odstrafiovat veSkera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovidad za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a
zabezpeci, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelt pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré
hygienické pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho
zmocnénci a tfeti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen v doprovodu
povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomulckami a poucit je o bezpecénosti a
ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen na staveniéti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni
predpisy. Pokud porusenim téchto pfedpisli vznikne Skoda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na zajisténi
vystavby objektl. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynt
zhotovitele.

PFistup tfetich osob na stavenisté - zhotovitel si je védom skute€nosti, Ze jim prevzaté stavenisté
je soulasti uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro
uzivani stavenistg, jakoz i prava tfetich osob jsou uvedeny v Pfedavacim protokolu.
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Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup
tfetim osobam do jakychkoli ¢asti stavenisté a budovanych stavebnich objektl. To se netyka
tfetich osob, jejichz vstup je potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel odpovida za pfipadné
Skody v prubéhu praci svym pojisténim.

Pouziti poddodavatelti

1.

Zhotovitel mize povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila poddodavatelem zhotovitel odpovida
objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

V pfipadé, Ze zhotovitel nehodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, uvede
vyslovné v priloze &. 4, Ze veSkeré plnéni tvofici pfedmét smlouvy se zavazuje realizovat
vlastnimi silami, tj. bez vyuziti poddodavatele.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, je povinen uvést
v pfiloze ¢ 4 seznam poddodavateld, ve kterém identifikuje Casti dila, které hodla zadat
poddodavatelim. Zhotovitel je povinen vypsat vSechny poddodavatele do seznamu
poddodavatelu.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelli provede zhotovitel pouze s pfedchozim souhlasem
objednavatele. Souhlas se zménou poddodavatele muze byt ucinén zapisem ve stavebnim
deniku. Poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim
fizeni verejné zakazky, je zhotovitel opravnén zménit pouze ve vyjimecénych pfipadech. Souhlas
se zménou takového poddodavatele objednatel nevyda do doby, neZ zhotovitel pfedloZi potfebné
doklady prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

1. Zhotovitel je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
objednatele, jejichz pInéni je soucCasti realizace projektu. Zhotovitel zejména umozni fadnou
koordinaci plnéni navazujicich na jednotlivé faze realizace stavby.

2. Neoduvodnéné Ci svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Harmonogram

1. Harmonogram pfedlozeny zhotovitelem tvofi pfilohu &. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje

dobu plnéni pfedmétu smlouvy v tydnech (poCinaje protokolarnim pfedanim a pfevzetim
stavenisté az po pisemné protokolarni pfedani dila uzivateli). V pfipadé, Ze z jakychkoli davod
na strané objednatele nebude moZné dodrzet termin plnéni dle harmonogramu, je objednavatel
opravnén posunout tento termin na jinou dobu, celkova navrzena doba realizace zUstava
nezménéna. Dale harmonogram obsahuje dobu pfedani a pfevzeti stavenisté, dobu zahajeni
stavebnich praci, IhGtu pro dokonceni stavebnich praci, Ih(tu pro pfedani a prevzeti dila a
pocatek béhu zaru¢ni Ihaty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich
poradi a terminy, do kdy nejpozdéji maiji byt tyto prace zhotovitelem provedeny.
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Clanek 10
Predavani a prejimani praci

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. 5 této smlouvy je spinén fadnym ukonCenim a
pfedanim dila. Dilo uvedené v ¢l. 5 této smlouvy se povazuje za fadné ukoncené, bylo-li
provedeno bez vad a nedodélkd, a bylo-li fadné pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této
smlouvy podepsan Protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, ze
dilo uvedené v ¢l. 5 této smlouvy pfebira.

Predani a prevzeti dila

1.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnl predem,
k pfedani a prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti Uu€ast u prejimaciho Fizeni téch
poddodavateld, jejichz Ucast je k Fadnému prfedani a prevzeti dila nutna. Prejimaci fizeni bude
probihat dle dohodnutého harmonogramu prejimek. Pfejimaci Fizeni bude zahajeno v den uréeny
ve vyzvé zhotovitele. Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

V pfipadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto €lanku, postupuje zhotovitel
podle odst. 2 tohoto ¢lanku prvni véta. V pfipadé, Zze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi
k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zpusobem uvedenym vyse, poté se po tuto dobu
zhotovitel nedostava do prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude ukon&eno v den podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti objednatelem.

K zahajeni prejimky predlozi zhotovitel objednateli veSkeré nalezitosti, prokazujici fadné, v€asné,
kvalitni a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokon&eni.

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

e zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho &asti,

o identifikaCni udaje o dile &i event. jeho &asti,

e pfipadnou dohodu o slevé z ceny,

e prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho Cast prejima,
e soupis pfiloh.

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni zavazné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci Fizeni
prerusit pouhym prohlasenim o jeho pferuseni z tohoto ddvodu s tim, ze smluvni strany nejsou
povinny vypracovavat zapis o pfedani a prevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této
skute€nosti, a to v€etné terminu pro odstranéni téchto vad a nedodélk.

Pokud dilo nebo jeho €ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funk&nost dila, mohou smluvni strany po
vzajemné dohodé vypracovat zapis o prevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet nedostatki
véetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatkll. Podpisem tohoto zapisu o pfevzeti stavby
je zhotovitel v souladu s ¢lankem 8 odst. 2 opravnén vystavit kone€nou fakturu. Pokud se smluvni
strany nedohodnou na pfedani dila s vadami a nedodélky, postupuje se podle predchoziho
odstavce.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho Cast prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani.
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Po odstranéni vad a nedodélk(, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit, opakuje
se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k plivodnimu
z4pisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho ¢4st pfejima a protokol o pfedani
a prevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k puvodnimu zapisu.

Ke dni pfedani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenidté a zafizeni stavenisté (sva pracovisté).
Za vyklizené stavenidté se povazuje stavenist®é upravené na naklady zhotovitele do stavu dle
prisludné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti stavenisté.

Pfi pfedani pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veSkeré doklady tykajici se stavby,
prohlaseni o shodé ke vSem pouzitym materialim, navody na obsluhu a proskoleni osob
s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zaruéni listy, apod. v rozsahu dle pozadavkl objednatele.

Nebezpeci Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

1.

Zhotovitel nese od doby pfedani dila do pfedani a prevzeti hotového dila nebezpeéi Skody a jiné
nebezpedi:

a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,
b) na Castech &i souCastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do
doby ukonéeni dila pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke $§kodé
doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze poruSenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli
vznikla $koda, bylo zplsobeno okolnostmi vylu¢ujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do doby ukonéeni dila nebezpedi Skody vyvolané vé&cmi jim opatfovanymi k
provedeni dila, které se z duvodu svoji povahy nemohou stat sou¢asti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho souéasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfisluSnou dokumentaci a
smlouvou,

a to jak vlci objednateli, tak vici tfetim osobam.

Pfedani a pFevzeti staveni$té nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné& zavaznych
predpisU, jakoz i Skodu zpusobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim zavazku
zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych &asti i
soucasti a pfislusenstvi je od po¢atku objednatel.

VeSkeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlstava osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na
jeho vyzvu, nejpozdéji vSak k datu pfedani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazka ze smlouvy nebo které jsou
nutné a potrebné pro fadné ukonéeni dila.

strana 12 (celkem 18)



EVROPSKA UNIE b

Evropsks strukturdini a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prostfedi
Operaéni program Zivotni prostiedi

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana
tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo i
jakakoli jeho €ast je az do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo musi
vzdy pfimo pfechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat
si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto
predlozit. Na zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad pfislusné kopie vyzadanych
smluv. Ve8keré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi obsahovat
ustanoveni o dlvérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli veSkeré informace a podklady vyzadované
zhotovitelem souvisejici s provadénim dila podle této smiouvy.

Clanek 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho €asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, v¢etné jejich zmén a doplrikd v technickych normach a predpisech, které se na
provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu smlouvy a to po dobu 60
meésicli ode dne predani a prevzeti dila (zaruéni doba).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materialt, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a
dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci, ktera je
jeji soucasti. Zhotovitel se zavazuje pfedat atesty technickému dozoru objednatele nejpozdéji 10
dnl pfed zapocetim pouzivani materiall pfi realizaci pfedmétu dila. V pfipadé, Ze tak neucini, je
technicky dozor stavebnika opravnén zastavit pfisluSnou praci. Toto pferuSeni neopravriuje
zhotovitele pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady dila vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz v
reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpUsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén
pozadovat dle své volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim)
nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouzije obdobné také na
vady a nedodélky nebranici uzivani dila, se kterymi bylo dilo pfevzato dle ¢l. 10.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstranény nejpozdéji do 15
kalendarnich dni.

Dodavatel je povinen zahajit bezplatné odstrafiovani reklamované vady vzdy neprodlené a
odstranit ji v co nejkrat§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky
mozné do této doby odstranit. V takovém pfipadé, je dodavatel povinen o této skuteénosti
pisemné informovat objednatele a to ihned po zjisténi této skutecnosti, nejpozdéji vdak ve Ihate,
ve které ma byt vada odstranéna, a smiluvni strany dohodnou jinou pfiméFfenou Ih{tu.
Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnu ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele,
bude Ihdta stanovena znalcem, ur€enym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby
opravy, coby zpusobu odstranéni vady odstoupit a pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Pro ucely smlouvy je pro pracovni dny stanovena pracovni doba od 8:00 do 17:00 hodin

VeSkeré pozadavky na odstranéni vad uplatfiuji kontakini osoby objednatele, uvedené v této
smlouvé, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢&i osoby opravnéné jednat, prostfednictvim
kontaktniho mista.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve lhdtach uvedenych v odst. 4, je
objednatel opravnén poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sam
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nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit
vadnou ¢i neupIné funkéni ¢ast plnéni ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech
pokud je to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se zhotovitelem v technickych a
cenovych parametrech i vy$Sich, kterych je potfeba k ucelnému odstranéni vad. Takto vzniklé
naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnd ode dne doruceni faktury - dafiového
dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za plnéni jako celek ani jeho jednotlivych
¢asti. Ustanoveni uvedené v pfedchazejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tietich osob za
provedenou praci dle tohoto ¢lanku.

9. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotlena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nahradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

10. Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vici zhotoviteli na
treti osobu ¢&i osoby, na néz objednatel eventualné prevede vlastnicka prava k objektim.
Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi. Zhotovitel souCasné bere na védomi, ze
objednatel, resp. shora uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici
spravu k objektdm, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vicéi zhotoviteli.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou mimo pokuty upravené v jinych &astech smlouvy opravnény pozadovat
nasledujici smluvni pokuty:

1. Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele oproti terminu uvedenému v ¢lanku 6 odst. 3 této
smlouvy ¢ini 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapoCaty den prodleni s terminem
ukonéeni realizace a to az do data skute¢ného fadného ukonceni dila podle této smlouvy.

2. Smluvni pokuta za nezahajeni stavby do 5 dnld od pfedani staveni§té a smluvni pokuta za
nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté dle této smlouvy je 500 K& za kazdy den prodleni.

3. Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélk(l v dohodnuté Ihaté, dojde-li k
prevzeti dila s vadami a nedodélky, ¢ini 500 K& za kazdy den prodleni a kazdou vadu aZ do doby
jejiho odstranéni.

4. Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zaru€nich vad se sjednava ve vysi 500 K& za
kazdy den prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni.

5. Uroky z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s uhradou opravnénych faktur &ini 0,015 % z
dluzné Castky za kazdy den prodleni.

6. Splatnost smluvnich pokut je 30 dnud, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni
stranou smluvni strané povinné.

7. Smluvni strany prohlaSuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a ve vazbé na zavazky
objednatele s vy3i smluvnich pokut souhlasi.

Clanek 13
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy &i jeji &asti v pfipadé&, Ze je zahajeno
insolvencéni Fizeni vi¢i druhé smluvni strané.

2. Objednatel je bez daldiho opravnén odstoupit od smlouvy &i jeji €asti v pfipadé niZze uvedeného
poruSeni smlouvy zhotovitelem:
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a) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho &asti delsim 30 dnl oproti termindm uvedenym v
této smlouvé;

b) neopravnéné zastaveni &i preruSeni praci na vice jak 5 dni na stavb& v rozporu s touto
smlouvou;

c) neodstranéni zavadného stavu ve Ihité podle ¢lanku 9 odst. 4 této smlouvy;
d) nepfedlozeni pojistné smlouvy podle €lanku 14 odst. 6 této smlouvy;

e) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych ustanoveni
této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto
smlouvou.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy Ci jeji ¢asti v pfipadé prodleni objednatele s uhradou
opravnéného naroku zhotovitele na penézité pinéni po dobu del§i 30 dnl po jeji splatnosti, byl-li k
zaplaceni alespori jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné; ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni
druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materiall. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a
vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do 5 kalendarnich dnd ode dne U&innosti odstoupeni.
Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén staveni$té na naklady zhotovitele vyklidit a
naklady mu prefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné. Zhotovitel
je povinen vratit zpét jiz zaplacenou ¢ast ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli
stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér v plném rozsahu, pokud dojde k
odstoupeni od smlouvy z divodu poruseni jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy
z davodu poruseni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Fadné
provedené stavebni prace v cené dle vykazu vymér a ve vazbé na neukonceni realizace dila
ponizené o0 20 %. Obé smluvni strany jsou opravnény navzajem se piekryvajici pohledavky
zapoditat.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni
této smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni Ihaty podle ¢l. 11 této
smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle €&l. 12 této smlouvy do dne odstoupeni od této
smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé 8kody a cenova ujednéni obsaZena v této
smlouvé a jejich pfilohach.

Objednatel se zavazuje pFevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do 5 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém pfedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila,
bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady
a nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni. Nepredani
stavenisté ani nepfevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nemé vliv na vlastnictvi dila objednatelem
Ci pravo objednatele zadat dokonéeni dila jinému zhotoviteli.

Clanek 14
Dalsi ujednani
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Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou véechny eské technické predpisy a normy,
mezinarodni normy podle zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich ¢asti zavazné i
nezdvazné (doporudujici), které jsou platné a u¢inné v den podpisu této smlouvy nebo které
budou platit v pribéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale i standardy nebo
obdobna urceni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v prabéhu
provadéni dila. Pro pfipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi podpisu této
smlouvy, se smluvni strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této smlouvé, jinak plati
zménéna technicka dokumentace.

Je-li k pInéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tieba Cinit pravni ukony jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje
pfijmout a jednat podle ni osobné.

Nezaijisti-li technicky dozor stavebnika objednatel, zavazuje se zhotovitel, Zze nebude provadét
technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych zaméstnancl ani jinych osob s nim finan¢né,
personalné ¢i jinak propojenych. Nedodrzeni ustanoveni pfedchozi véty je pfekazkou v realizaci
predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi pokraCovat v realizaci pfedmétu
smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni bude
sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen pfedat své
stanovisko ve véci plnéni dle této smlouvy a dat pokyn k dalSimu postupu zhotovitele ve véci,
popF. se osobné Ucastnit jednani ve Ihaté, kterou zhotovitel stanovi, ne vSak krat$i nez 24 hodin
od doruéeni vyzvy.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce. Objednatel je opravnén postoupit prava a pfevést povinnosti z této smlouvy (tykajici se
zaruk a garanci poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich z feSeni
garancnich vad) na najemce objektu a zhotovitel timto udéluje objednateli s takovym postoupenim
prav a pfevodem povinnosti souhlas.

Zhotovitel prohlasuje, Zze disponuje pojistnou smlouvu s pojistnym pIinénim ve vysi alespori 1 mil.
K&, v nizZ je zhotovitel pojistén na rizika a Skody, ktera mohou vzniknout pfi jeho €innosti v€etné
moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané
pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele
prokazat (do 10 dnl od podpisu smlouvy) spinéni skutecnosti podle tohoto odstavce, tj. pfedlozit
objednateli k nahlédnuti stejnopis aktualné platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni pojistovny o
trvani pojistné smlouvy. K vyro&i smlouvy predklada zhotovitel sam bez vyzvani doklad prokazujici
platnost pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné vznikne
narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné plnéni
pfi pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky &i jiného subjektu, financujiciho
vystavbu pfedmétu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli
inzenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objektu tak, aby nedochazelo k prodleni &i pfipadnym
Skodam. O vSech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli.
Nedojde-li k dohodé je zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je v
tomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, ze zhotovitel je timto
rozhodnutim zavazan.
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10. Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které ma
objednatel dle této smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada Skody, rozSifuji a zadnym zpUsobem
neomezuji odpovédnost zhotovitele dle ob&anského zakoniku.

Clanek 15
Pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci

Objednatel je opravnén po prfedchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim divod( kdykoliv
pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych jejich ¢asti. V pfipadé, Ze doba pozastaveni bude trvat
vice nez 180 dnu, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy. V pfipadé pozastaveni praci bude
mezi smluvnimi stranami dohodnut novy termin dokonceni dila.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

1. Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené obanskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky Fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud
nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v prlbéhu doby trvani této
smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude uc€innosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se
smluvni strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné,
vzdy Fidit pfislusnym aktualné platnym a uéinnym predpisem upravujicim danou zalezitost.

2. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky oCislovanymi vzestupnou Ciselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Za zménu dle tohoto odstavce
se povazuje i zména rozsahu dila dle ¢lanku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.

3. Nestanovi-li tato smlouva, Zze se oznameni €inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést
zapisem ve stavebnim deniku, Ustné ¢&i jinym obdobnym zplUsobem, provadi se oznameni
osobnim pfedanim listiny oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé
strany, a nelze-li tak ucinit, jejim zaslanim poStou formou doporu¢eného dopisu. Listina je
povazovana za doru¢enou pfi osobnim doruceni dnem jejiho pfedani a pfevzeti druhou stranou
nebo, v pfipadé doruovani postou, patym dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati pfiméfené i
pro doru€ovani jinych listin a podkladu, které maji byt pfedany.

4. P¥i nebezpedi prodleni se za fadné doruéené oznameni povazuje i ozndmeni u€inéné telefonicky,
faxem ¢&i e-mailem s tim, Ze bude pfisluSnou smluvni stranou nasledné potvrzeno a pfedano
pisemné v listinné podobé.

5. Tato smlouva je platna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
6. V pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

7. Tato smlouva se vyhotovuje v tfech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a
zhotovitel jedno vyhotoveni.

8. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné
pfeméné nebo pfevodu prav na dcefiné spole€nosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako
smluvni strana této smlouvy a aby v takovém pfipadé nedo3lo ke zkraceni prav druhé strany.

9. Strany ujednavaji, Ze pisemnosti doru¢ované konvencni postou dle této smlouvy budou zasilany
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Kazda strana je povinna druhé strané& neprodlené
pisemné oznamit pfipadnou zménu své adresy. V pfipad&, Ze druha strana si zaslanou zasilku
nevyzvedne, odmitne pfijmout nebo ji nebude doru¢ena z divodu absence postovni schranky
nebo z divodu zmény adresy povazuje se zasilka za doru¢enou 10. dne od jejiho odeslani i kdyz
se o0 ni adresat nedozvédél.

strana 17 (celkem 18)



EVROPSKA UNIE S .

EMWORSNS SuUKICNINF H VWESICH iy Ministerstvo Zivotniho prostredi
Operaéni program Zivotni prostiedi

10. Smluvni strany potvrzuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, porozumély jejimu
obsahu, uzaviraji ji svobodné a vazné. Na dikaz toho pfipojuji své nize uvedené podpisy.

11. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Zastupitelstvem Obce Vysokov usnesenim €. ......... ze
dne ..........

Za objednatele ve Vysokové dne ......... Za zhotovitele [doplni dodavatel]

Bc. Renata Sychrovska Fiedlerova [iméno a pfijmeni - doplni dodavatel]

starostka [funkce - dopIni dodavatel]
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